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Cu privire laachizitia de ,, Lucriri schimbare de destinatie spatiu existent din
foaier in studio acustic de inregistrari si recompartimentare a imobilului existent pe
str. Costache Negruzzi nr.9

Avand in vedere faptul ca in caietul de sarcini s-a produs o eroare materiala —

In loc de ,, Termenul de executie al lucrarilor este de maxim 45 de zile lucratoare
dar nu mai tarziu de 05.12.2022,, se va citi ,, Termenul de executie al lucrarilor este de
maxim 75 de zile calendaristice dar nu mai tarziu de 21.12.2022” de la data inscrisa in
ordinul de incepere a lucrarilor.

Intocmit,
Ing. Catana Liliana




